



COMUNE DI MAIDA

PROVINCIA DI CATANZARO)

ORIGINALE	AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 330 Registro area	OGGETTO: Autorizzazione a contrarre mediante procedura
Data 14/10/2020	negoziata per l'affidamento dei lavori di cui al D.P.C.M. 27 febbraio
N° 722 Registro generale	2019 "Assegnazione risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma
	1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 -Piano degli investimenti di
	cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018.- " Risanamento Costone a Salvaguardia del Centro Abitato di Maida capoluogo codice intervento MAI/C.01"- CIG 8473812ADE --- CUP: G76B19000610001

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemila venti addì 14 (Quattordici) del mese di Ottobre

Adotta la seguente determinazione

Premesso che

- Il Comune di Maida, unitamente ai Comuni di San Pietro a Maida, Cortale e Jacurso fa parte dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa", giusto Atto Costitutivo sottoscritto in data 02/12/2010;
- Con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di Committenza di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n° 6 del 09/04/2013;
- Con Delibera del Giunta dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018 con la quale è stato modificato ed integrato il Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale unica di committenza (C.U.C.) di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 05/05/2015";
- Con Decreto Presidenziale n. 1 del 10/05/2018 di nomina del Responsabile, dei componenti e del Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C. U. C.) dell'Unione dei Comuni di "Monte Contessa";
- Con Decreto Presidenziale n. 3 del 03/09/2018 di presa d'atto ed autorizzazione dei vari dipendenti dei Comuni facente parte dell'Unione dei Comuni Monte Contessa a svolgere attività lavorativa per la C.U.C., al di fuori dell'orario di lavoro a cui prestano per l'Ente di appartenenza e per un massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n.331/2004;

Premesso altresì che

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri dello 08.08-2018 è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato d'emergenza, in conseguenza degli eventi meteoro-logici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia" e quantificato in € 500.000,00 il limite per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni;
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018, è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato d'emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal mese di ottobre 2018 il territorio delle regioni Calabria, Emilia

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano” e quantificato in € 3.000.000,00 il limite per l’attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni;

- **Con** l’ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018” che individua, quale Commissario Delegato, il Presidente della Regione;
- **Con** la Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n.299 del 11.08.2015 con la quale è stata istituita l’Unità Organizzativa Autonoma Protezione Civile, che ha inglobato le funzioni del Settore Protezione Civile;
- **Con** l’Ordinanza del Commissario Delegato n.1/558-2018 del 28 marzo 2019 è stato individuato e nominato il Soggetto Attuatore delle attività del Commissario delegato della U.O.A. di Protezione Civile della Regione Calabria;
- **Al** fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi dei periodi 14 -19 giugno 2018 e 2 -6 ottobre, 15 -30 ottobre, 3 -5 novembre 2018, le risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate ai Commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- **Con** Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 sono state assegnate le risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della legge 30 dic. 2018, n. 145;
- **in data 13/05/2019**, è stata sottoscritta la convenzione **rep n° 4628** afferente l’esecuzione del Piano di investimenti di cui all’art. 2 comma 1 della L. 145 del 30/12/2018 relativa all’intervento di cui all’oggetto per un importo complessivo ammontante ad euro 1.200.000,00 onnicomprensivi (**solo progettazione** *vedasi nota protocollo n° 3771 del 05/06/2019, con la quale l’Ente Comune di Maida, informava il Commissario delegato U.O.A. Protezione Civile, che viste le difficoltà relative all’attuazione dell’intervento e i perentori termini da rispettare, lo stesso era disponibile a spostare l’attuazione dell’intervento in parola nell’annualità 2020, mantenendone viva, per l’annualità 2019, la sola quota relativa alla progettazione dell’intervento stesso, chiedendo contestualmente, al Commissario la traslazione degli altri due interventi, **Manutenzione straordinaria** per dissesto Idrogeologico su viabilità loc Carrà per euro 400.000,00 e **Manutenzione straordinaria** per dissesto idrogeologico su fiume Cottola per euro 700.000,00, nell’annualità 2019*);
- **con** Determina n° 162/2019 è stato conferito l’incarico per la redazione della progettazione definitiva dell’intervento di cui all’oggetto;
- **in data 11/08/2020**, con nota **prot 263471/siar**, la Regione Calabria, Dipartimento Protezione Civile, richiedeva documentazione relativa all’intervento e nel contempo rendeva noto che entro il **30/11/2020**, lo scrivente Ente deve aver proceduto all’adozione di atto giuridicamente vincolante inerente l’intervento in parola;
- **in data 24/08/2020** con nota protocollo n° 5728 è stata convocata conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo di che trattasi ovvero è stata indetta Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e ss.mm.i.;
- **in data 08/09/2020**, veniva sottoscritta la convenzione **rep n° 7879** afferente l’esecuzione del Piano di investimenti di cui all’art. 2 comma 1 della L. 145 del 30/12/2018 relativa all’intervento di cui all’oggetto per un importo complessivo ammontante ad euro 1.200.000,00 onnicomprensivi (lavori);
- **entro** a data del 15/09/2020, termine ultimo per l’acquisizione dei pareri, delle Amministrazioni NON preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni, espresso dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro settore Viabilità e Trasporti giusta nota protocollo n° 21776 del 10/09/2020, acquisita successivamente al protocollo generale dell’Ente in data 18/09/2020 col n° 6261;
- **in ordine** all’urgenza dell’esecuzione dei lavori pena, l’aggravarsi del rischio idrogeologico dell’area di cui al progetto, trasmesso agli Enti aventi competenza sull’approvazione dello stesso, si è dato applicazione alla riduzione dei termini per l’acquisizione dei pareri di che trattasi ai sensi dell’ art 4 c. 1 dell’OCDPC 558/2018;
- **in sede** di convocazione di CdS, vista la mole di lavoro che svolgono gli Enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, è stato disposto che gli stessi trasmettessero i rispettivi pareri **entro il 23/09/2020** e non entro il **15/09/2020**;
- **entro** i termini di cui sopra, ridotti in applicazione delle poteri derogatori di cui all’art 4 c. 1 dell’OCDPC 558/2018, NON sono pervenuti i richiesti pareri da parte degli Enti sotto riportati:
 - **Autorità di Bacino Distrettuale Dell’appennino Meridionale**

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
- Amm. P.le di Catanzaro Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio Servizio Paesaggistica
- In relazione all'urgenza, relativa all'applicazione delle procedure di gara e degli interventi di che trattasi, il Responsabile dell'Area Tecnica, stante i poteri derogativi di cui all'art 4 c. 1 dell'OCDPC 558/2018, ha emesso la determinazione n° 320/2020 di approvazione verbale di CdS e dichiarando contestualmente concluso con parere favorevole l'iter amministrativo in parola;
- in data 01/10/2020, con nota PEC recante protocollo n° 1543 del 25/09/2020 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con sede in Cosenza alla P.zza Valdesi, seppur dopo l'avvenuta trasmissione della determinazione e relativo verbale di CdS, ha inviato il proprio parere favorevole con prescrizioni sull'intervento di che trattasi;
- con determina n° 317 del 21/09/2020, esecutiva, il RUP/Responsabile dell'Area Tecnica, ha, proceduto ad individuare le figure tecnico/professionali ancora mancanti affinché il progetto in parola sia realizzabile e a definire in modo chiaro ed inequivocabile i compiti relativamente alle figure professionali già individuate con la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n° 162/2019, stabilendo nel medesimo atto che i professionisti precedentemente individuati, svolgano all'interno dell'intervento in questione, unitamente a quelle individuate ed incaricate con la DD 317/2020, le seguenti e specifiche mansioni:
 - 1) **Progettazione Esecutiva** dell'opera e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione (CSP);
 - a) all'arch Vincenzo Brescia con studio in Maida alla Via E.Berlinguer n° 79 regolarmente iscritto all'ordine degli architetti di Catanzaro col n° 803,
 - b) all'ing Pietro Raso con studio tecnico in Gizzeria (CZ) alla via Albania, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro col n° 1688
 - 2) **Direzione dei Lavori** dell'opera, con obbligo di istituire l'ufficio di direzione dei lavori, stante la complessità dell'intervento, unitamente all'ing Giuseppe Conace con studio tecnico in Maida alla via O. De Fiore, regolarmente iscritto all'ordine degli Ingegneri di Catanzaro col n° 2508, all'ing Luciano Paone con studio tecnico in Maida alla Via Le Mura n.72, regolarmente iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro col n° 1239. Al Direttore dei Lavori, ing Luciano Paone, viene demandato, l'obbligo di comunicare al RUP l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e l'attribuzione delle specifiche mansioni (direttore operativo e/o ispettore di cantiere) che verranno svolte dai soggetti qui individuati quali componenti dell'ufficio di direzione;
 - 3) **Coordinatore sulla sicurezza in fase di esecuzione (CSE)** all'ing Marco Roppa con studio tecnico in Gizzeria e regolarmente iscritto all'ordine degli Ingegneri di Catanzaro col n° 2711;
 - 4) **Collaudo strutturale** dell'opera all'arch Pasqualina Torcasio con studio in Maida alla via Garibaldi, regolarmente iscritta all'ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro col n° 1544;
 - 5) **Relazione archeologica** preventiva alla Dottoressa archeologa Tarantino Stefania con studio in Viale I° Maggio 69- 87029 Scalea (CS) iscritta nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica, per i Beni Culturali della Calabria con il codice identificativo 2337 - in possesso dei requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere;

Dato atto che:

- gli interventi urgenti programmati nel Piano sopra citato sono finalizzati al tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati nel Piano stesso ed in particolare all'immediato avvio e alla realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del Codice di Protezione Civile di cui al D.Lgs. 1 del 02/01/2018;
- trattandosi di interventi finalizzati al superamento di diversi contesti emergenziali, al paragrafo 2.1 del Piano "Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi", viene specificato che tutti gli interventi del Piano sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15/11/2018, come meglio definito nel paragrafo 2.2 del Piano ovvero :
"Deroghe" del Piano, che recita "Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, tutti gli interventi del presente piano sono attuati con le modalità di cui all'OCDPC n. 558 del 15/11/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, anche al fine del tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati in premessa ed in particolare dell'immediato avvio e realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle tempistiche del successivo paragrafo 2.3. L'ordinanza, alla data di approvazione del presente piano, è già stata modificata dalla OCDPC n. 559/2018. In particolare, l'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018 prevede per la realizzazione degli interventi, la possibilità per il Commissario delegato e per gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, mentre all'art. 14 sono specificate le procedure per l'approvazione dei progetti che, ove necessario, possono essere utilizzate da parte dei soggetti attuatori";

Visto

- l'art. 4 "Deroghe" dell'OCDPC n. 558/2018 (allegato alla presente), che prevede che per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli

derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a diverse disposizioni normative;

- **in particolare** il comma 3, del citato art. 4, che prevede che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22/10/2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui all'ordinanza, possono procedere in deroga a diversi articoli del D.Lgs. 50/2016;
- **i commi 4 e 5** del citato art. 4 dell'OCDPC 558/2018 contenenti ulteriori deroghe al D.Lgs 50/2016;

Considerato che

- **Il progetto** esecutivo di cui all'oggetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 172 del 13/10/2020, che qui si intende integralmente richiamata nelle disposizioni impartite dal medesimo organo politico, e di cui di seguito si riporta il relativo il quadro economico :

A)	LAVORI IN APPALTO			
	1	a corpo e misura	€ 827.715,72	
	2	oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	€ 12.415,74	
	3	oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 5.830,34	
		Totale lavori in appalto		€ 845.961,80
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
	4	Spese per pubblicità, CUC, ANAC e comm. Gara	€ 11.479,27	
	5	Spese per onorari professionali		
	a	Progettazione , CSE , Rilievi	€ 39.900,00	
	b	Direzione Lavori e contabilità (Ufficio Direzione Lavori)	€ 22.000,00	
	c	resp.lavori e coordinamento sicurezza esecuzione	€ 16.500,00	
	d	Collaudo Strutturale	€ 6.000,00	
	e	Indagini Geologiche (DD 162/2019)	€ 10.000,00	
	f	Archeologo	€ 1.735,98	
	6	Indagini geologiche	€ 12.940,00	
	7	IVA		
	a)	sui lavori a corpo e misura	€ 182.097,46	
	b)	sugli oneri per la sicurezza	€ 4.014,14	
	c)	sulle indagini geologiche	€ 2.846,80	
	d)	sui Diritti Tecnici	€ 21.149,92	
		somma l'IVA		€ 210.108,31
	8	Compenso incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 16.919,24	
	9	Imprevisti	€ 1.730,41	
		Totale somme a disposizione		€ 349.313,21
		IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.195.275,00
	10	Oneri per esproprio		€ 4.725,00
Totale Generale				€ 1.200.000,00

Vista la verifica e la validazione del progetto effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato:

- **il paragrafo 2.2.** “Deroghe” del Piano, che recita “Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, tutti gli interventi del presente piano sono attuati con le modalità di cui all'OCDPC n. 558 del 15/11/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, anche al fine del tempestivo superamento degli eventi calamitosi richiamati in premessa ed in particolare dell'immediato avvio e realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle tempistiche del successivo paragrafo 2.3. L'ordinanza, alla data di approvazione del presente piano, è già stata modificata dalla OCDPC n. 559/2018. In particolare, l'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018 prevede per la realizzazione degli interventi, la possibilità per il Commissario delegato e per gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, mentre all'art. 14 sono specificate le procedure per l'approvazione dei progetti che, ove necessario, possono essere utilizzate da parte dei soggetti attuatori”;
- **l'art 14** della convenzione rep 78979 del 08/09/2020 nel suo punto 5 “Il mancato rispetto del termine del 30/ novembre 2020 per la stipula del contratto d'appalto comporterà la revoca del finanziamento”;

Richiamata la deroga del citato art. 4, comma 3, dell'Ordinanza predetta al Codice dei Contratti che

consente di individuare gli operatori economici per la gara in argomento facendo ricorso all'art. 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016;

Richiamato il comma 6, del citato art. 63, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che stabilisce: “Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezionano **almeno 5 operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”;

Ritenuto, altresì, di:

- selezionare per la procedura in argomento un numero di operatori economici pari a 5 (cinque), individuandoli tra coloro che sono iscritti nelle white list delle Prefetture e che risultano essere iscritte presso la Piattaforma GA-T utilizzata da questa Amministrazione Comunale e messa a disposizione della stessa da parte dell'Unione dei Comuni Monte Contessa (che svolgerà la procedura di gara in parola) appartenenti alla categoria dei lavori di cui al CSA, allegato alla progettazione approvata con DGC. N° 172 del 13/10/2020, per importi superiori ad € 150,000,00;
- dare atto che per la procedura negoziata di cui trattasi verrà applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, con l'applicazione del disposto dell'art. 97, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (esclusione automatica delle offerte anomale), purchè il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, come espressamente previsto dall'ordinanza precitata;

Considerato altresì che

- per l'affidamento dei lavori in argomento, visto il carattere urgente dell'intervento, già più volte richiamato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'Amministrazione Comunale di Maida, soggetto attuatore, potrà avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 della citata Ordinanza ed in particolare delle deroghe relativamente a diversi articoli del D.Lgs. 50/2016 e pertanto fissa in **15 giorni il termine** di presentazione delle offerte dal ricevimento della lettera di invito;
- per rispettare il termine del 30 Novembre 2020, per l'emissione del provvedimento giuridicamente vincolante, di procedere in deroga all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e pertanto non applicare il termine dilatorio dei 35 giorni per la stipula del contratto;

Ritenuto, pertanto, di dar corso alla procedura predetta;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO atto che è intenzione di questa Amministrazione procedere, in relazione alla convenzione sottoscritta con la Regione Calabria (rep n° 7879 del 08/09/2020), all'affidamento dei lavori di che trattasi e di cui al progetto esecutivo approvato con DGC n° 172 del 13/10/2020;

PRESO atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ed, in particolare, l'art.32 che, al comma 2, stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO CHE:

- il fine che si intende perseguire è quello del **Risanamento Costone a Salvaguardia del Centro Abitato di Maida capoluogo codice intervento MAI/C.01**

- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di **Risanamento Costone a Salvaguardia del Centro Abitato di Maida capoluogo codice intervento MAI/C.01;**

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata nel rispetto del comma 6, dell'art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice (art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), con l'applicazione del disposto dell'art. 97, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (esclusione automatica delle offerte anomale), purchè il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, come espressamente previsto dall'ordinanza precitata;

Richiamati i sotto riportati atti:

- la **deliberazione** di C.C. 19 del 07/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2020/2022 (Art.170, Comma 1, Del D.Lgs. N. 267/2000);
- la **deliberazione** di C.C. n.20 del 07.09.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale Finanziario 2020-2022;
- La **delibera** di Giunta Comunale n° 1 del 23.01.2019 con la quale si è provveduto all'attribuzione in via temporanea all'Ass. Pettinato Marianna le funzioni di responsabile dell'Area economico finanziaria ai sensi dell'art. 53 della Legge 388/2000 art. 20-14 comma 5 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
- La deliberazione di G.C. n.17 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il PTPCT 2020/2022;
- La **deliberazione** di G.C. n. 09 del 22/01/2020 ad oggetto "Approvazione Piano della Performance 2020/2022 e Peg provvisorio 2020.";
- il **decreto** sindacale n.6 del 02/03/2020 con il quale il sindaco ha attribuito al Geom Francescantonio Michienzi la responsabilità dell'Area Tecnica, del SUAP e del SUE, ai sensi dell'ex art. 107 del T.U.n.267/2000 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi e pertanto né legittima l'adozione del presente atto;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., recante: "Codice dei contratti";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e, in particolare, il capo IV – "Semplificazione dell'azione amministrativa";

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- Di **demandare** alla C.U.C. le procedure necessarie finalizzate all'affidamento dei lavori di cui in oggetto, richiamando la deroga del comma 3, dell'art. 4, dell'Ordinanza 558/2018, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di cui all'art. 63, comma 2, nel rispetto dei seguenti punti:
 - a) **con il criterio** del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo, purchè il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, come previsto dall'Ordinanza n. 558/2018 più volte citata;;
 - b) **Visto** il carattere urgente dell'intervento, già più volte richiamato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la CUC, potrà avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 della citata Ordinanza ed in particolare delle deroghe relativamente a diversi articoli del D.Lgs. 50/2016 e pertanto fissare in **15 giorni il termine** di presentazione delle offerte dal ricevimento della lettera di invito;
 - c) **selezionare** per la procedura in argomento un numero di operatori economici pari a 5 (cinque), individuandoli tra coloro che sono iscritti nelle white list delle Prefetture e che risultano essere iscritte presso la Piattaforma GA-T utilizzata dall'Unione dei Comuni Monte Contessa iscritti/appartenenti alla categoria dei lavori di cui al CSA, allegato alla presente e comunque iscritti nella sezione in parola per importi superiori ad euro 150,000,00 ovvero in certo possesso di attestazione SOA;
 - d) **di disporre** che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- Di **prendere atto**, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è: **Risanamento Costone a Salvaguardia del Centro Abitato di Maida capoluogo codice intervento MAI/C.01;**
 - b) l'oggetto del contratto è: **appalto dei lavori relativi al Risanamento Costone a Salvaguardia del Centro Abitato di Maida capoluogo codice intervento MAI/C.01;**

c) le modalità di scelta del contraente è: Procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice ;

- **Di stabilire** che l'opera di che trattasi è da realizzarsi mediante le risorse di cui al D.P.C.M. 27 febbraio 2019 "Assegnazione risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 -Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 e convenzione stipulata tra questo Ente (Comune di Maida) ed il Responsabile U.O.A. Protezione Civile Regione Calabria n° 4628 del 13/05/2019 e convenzione rep n° 7879 del 08/09/2020;
- **Di stabilire altresì** che l'assunzione del relativo impegno di spesa avverrà con successivo atto, a seguito dello svolgimento della gara;
- **Di trasmettere** la presente determinazione alla C.U.C. dell'unione dei Comuni "Monte Contessa" al fine dell'espletamento di quanto di sua competenza, nonché al Sindaco, al Segretario Comunale;
- **Di dare atto che:**
 - a) la CUC potrà avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4, della citata Ordinanza n° 558/2018 ed in particolare delle deroghe relativamente a diversi articoli del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
 - b) il progetto allegato alla presente, è completo degli elaborati previsti dall'art. 33, del DPR 207/2010, ancora vigente e dal comma 8, dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
 - d) di derogare, al fine di rispettare il termine del 30 Novembre 2020 per l'emissione di un atto giuridicamente vincolante, all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto non verrà applicato il termine dilatorio dei 35 giorni per la stipula del contratto;
- **Di dare, infine, atto che** l'intervento rientra nella previsione del Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Di ribadire** che l'opera è prevista nel bilancio pluriennale 2020/2021 annualità 2020 al **Capitolo 3098.15**;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **Di trasmettere** il presente atto al responsabile dell'area contabile per i successivi provvedimenti di competenza ed all'Ufficio di Segreteria per conoscenza;

Il presente atto non soggetto a controllo, per il principio della trasparenza sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom Francescantonio Michienzi)

RELATA DI PUBBLICAZIONE	
La presente determinazione viene oggi affissa all'albo pretorio online del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.	
Maida, li	
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI	
N. Albo _____ del _____	